

Wrocław, 29.03.2018r.

EZP/761/18

## INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 2

### Wg rozdzielnika

**Dotyczy:** przetargu nieograniczonego na obsługę serwisową sprzętu do teleradioterapii firmy Varian Medical Systems, USA w Zakładzie Radioterapii w Dolnośląskim Centrum Onkologii (DCO) we Wrocławiu, pl. Hirszfelda 12, Wrocław oraz w Filii Zakładu Radioterapii DCO w Legnicy, ul. Iwazskiewicza 5 i w Filii Zakładu Radioterapii DCO w Jeleniej Górze, ul. Ogińskiego 6 (Pakiet 1) oraz dostawa systemu raportowania dla osób zarządzających radioterapią zintegrowanego z systemem weryfikacji i zarządzania ARIA firmy Varian Medical Systems (Pakiet 2)

**znak sprawy ZP/PN/15/18/LZE/AW**

W związku przetargiem nr ZP/PN/15/18/LZE/AW Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu działając z art. 38 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych uzupełnia SIWZ i wyjaśnia w niżej opisany sposób.

#### Pytanie nr 1

W związku z odpowiedzią na pytanie nr 18 z dnia 22-03-2018 r. dotycząca zmiany terminów realizacji pakietu nr 2 zwracam się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, iż w konsekwencji wprowadzonych zmian Zamawiający zaakceptuje następujące szkolenia w miejsce szkoleń opisanych w poz. 11 w załączniku nr 8 do SIWZ „Opis Przedmiotu Zamówienia Pakiet 2”:

„Wykonanie 2-ch jednodniowych szkoleń po 8 godzin dla personelu Zamawiającego w zakresie wykorzystania przedmiotu dostawy. Szkolenie zostaną wykonane:

1. pierwsze w ciągu 7 dni po instalacji i podpisaniu Protokołu Odbioru Częściowego, w terminie uzgodnionym z użytkownikiem,
2. drugie do 30-dni od podpisania Protokołu Odbioru Częściowego, w terminie uzgodnionym z użytkownikiem.”

#### Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający uwzględni wniosek Wykonawcy i zmienia zapis w p. 11 w załączniku nr 8 do SIWZ:

11	Wykonanie 2-ch jednodniowych szkoleń po 8 godzin dla personelu Zamawiającego w zakresie wykorzystania przedmiotu dostawy. Szkolenie zostaną wykonane: <ul style="list-style-type: none"><li>• pierwsze w ciągu 7 dni po instalacji i podpisaniu Protokołu Odbioru Częściowego Przedmiotu Dostawy, w terminie uzgodnionym z użytkownikiem</li><li>• drugie do 30-dni od podpisania Protokołu Odbioru Częściowego, w terminie uzgodnionym z użytkownikiem</li></ul>	TAK	
----	---	-----	--

	drugie po ok. 30 dniach od pierwszego szkolenia, ale nie później niż po 7 tygodniach od podpisania protokołu z uruchomienia, w terminie uzgodnionym z użytkownikiem		
--	---	--	--

Zmiany oznaczono kolorem w załączonym dokumencie.

Z poważaniem

ZASTĘP  
cy  
DYREKTORA  
CIWA  
*dr n. med. Andrzej Pawlaś*